

ДОГОВОР

№ Д-.....101.12.....2014 г.

за възлагане на обществена поръчка

Днес 01.12.2014 в гр. Стралджа на основание чл. 41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Решение № 006-4-025/04.11.2014 г. на Кмета на Община Стралджа се сключи настоящият договор между:

1. ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ЕИК 000970432, със седалище и адрес на управление : област Ямбол, п.к. 8680 , гр. Стралджа , ул."Хемус" № 12, представлявана от Митко Панайотов Андонов - Кмет на Община Стралджа, и Таня Дичева – главен счетоводител, наричана по-долу в този договор за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ТЕХНОПЪТСТРОЙ” ЕООД , ЕИК 128 555 183, със седалище и адрес на управление : област Ямбол, п.к. 8600 , гр. Ямбол, ж.к. „ Васил Левски” бл. 1 , вх. Б, ап. 3, представлявана от Йордан Георгиев Йорданов, от друга страна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Страните по договора се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в съответствие с параметрите на подадената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта, техническата спецификация, остойностени количествени сметки и в съответствие с изискванията на Възложителя, Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконовни нормативни актове да изпълни обществена поръчка с предмет „Рехабилитация улици в с. Воденичане, общ. Стралджа, обл. Ямбол”

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и извърши изцяло със свои средства, дейностите предмет на договора, а именно: строителните работи по улиците в с.Воденичане, община Стралджа

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

2.1. Настоящият договор влиза в сила, считано от датата на потвърждаване осигуреното финансиране от страна на Възложителя.

2.2. Срокът за изпълнение на договора е **1,23(едно цяло и двадесет и три стотни) месеца**, който започва да тече считано от предаването на прокто-сметна документация по всички необходими части във фаза Технически проект и на строителната площадка с Протокол 2 и/или 2а и приключва с подписването на окончателен приемо – предавателен протокол, респ. Акт образец 15 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска удължаване на крайния срок в следните случаи:

2.3.1. форсмажорни обстоятелства, когато своевременно се е позовал на тях;

2.3.2. обстоятелства на строителната площадка, които не е било възможно да бъдат предвидени и които са извън контрола на страните по ДОГОВОРА;

2.3.3. забава по вина на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Място на изпълнение по смисъла на договора е с.Воденичане, община Стралджа.

IV. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

4.1. Общата Цена на СМР в договора е следната 332 695,73 лв. /триста тридесет и две хиляди шестстотин деветдесет и пет лв. и тридесет и два ст. / без ДДС.

4.2. Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени са както следва :

-	часова ставка -	5 лв/час ;
-	доставно-складови разходи -	8 %;
-	допълнителни разходи за труд -	90 %;
-	допълнителни разходи за механизацията -	25 %
-	печалба -	8 %;

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


5.1. 1. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева.

а/Авансово плащане в размер на 30 (тридесет) % от ценовата оферта на Изпълнителя, съгласно сключения договор, платимо в срок до 15 /петнадесет/ дни след сключване на договора.

б/ Окончателно плащане в размер на останалата част от договорените и изпълнени СМР, платимо до 60 /шестдесет/ дни след приемането на обекта с Акт №16 съгласно ЗУТ и издаване на фактура от изпълнителя. Обемът на извършените СМР се удостоверява чрез подписване на тристранен протокол (между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛ** И **СТР.НАДЗОР**). В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва след отстраняването на несъответствията.

5.2. Сборът от стойностите на авансовото плащане и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора, посочена в т. 4.1. от този договор.

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска да му бъдат предоставени документи и/или подробна информация, свързана или имаща отношение към плащанията по



настоящия договор, необходими му във връзка с отчитането на изпълнението на Договор .

5.4. Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като задължително съдържат следните реквизити:

Получател: Община Стралджа

Адрес: гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

ЕИК: 000970432

Идент. N по ЗДДС: BG 000970432

МОЛ: Митко Андонов

Получил фактурата: Иван Малински

Номер на документа, дата, място

5.5. Всички разходооправдателни документи по договора - фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в лева.

5.6. Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

5.7. Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN: BG 96 UNCR 7630 1076 6562 20

BIC: UNCR BGSF

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. Ямбол

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЕКТА И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕТО Й

6.1. Строителната документация се поверява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съхранение и пазене. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поддържа на строителната площадка един екземпляр за ползване от страна на **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** и сътрудниците му, както и от съответните държавни и общински институции.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва стриктно императивните норми на закона и разпоредбите на подзаконовите нормативни актове, както и задължителните предписания и инструкции на всички компетентните органи и институции, под чието разпореждане се намират проектните и строителните работи.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури финансирането на проектните и строителните работи и навременните разплащания с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в размери и срокове, съобразно условията по настоящия **ДОГОВОР** и неговите приложения.


7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички необходими документи за изпълнение на възложената работа и да оказва необходимото съдействие.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да упълномощи свой представител – **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ** , който упражнява контрол върху цялостната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнението на предмета на договора..

7.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури за своя сметка необходимите електрическо захранване и вода за строителни нужди.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:



1/ да изпълни предмета на ДОГОВОРА и предаде ОБЕКТА на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно уговорените условия;

2/ да извърши проектните и строителните работи в съответствие с разпоредбите на настоящия ДОГОВОР и предвиденото им предназначение, съгласно ДОГОВОРА и неговите приложения;

3/ да спазва инструкциите, дадени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно настоящия ДОГОВОР, освен ако изпълнението им е обективно невъзможно или противоречи на закона;

4/ да изпълни и завърши строителните работи, включително и да попълва строителната документация с необходимите документи в договорените срокове за изпълнение, както и да отстрани всички дефекти в рамките на срока на ДОГОВОРА и гаранционния период;

5/ да подсигури цялостен контрол, работна сила, машини и съоръжения, материали, оборудване, временни строителни работи, както и всички други предмети и дейности от постоянен или временен характер, необходими за изпълнението и завършването на обекта, за отстраняване на дефектите, както за периода на строителството, така и за гаранционния период;

6/ да уведоми своевременно ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за каквито и да е грешки, неизправности или други недостатъци в изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или качествените критерии;

7/ във всички етапи на проектирането и строителството да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на проектанта и строителя, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, от момента на започване на строителните работи до окончателното завършване и предаване на ОБЕКТА на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в уговорения срок и степен на завършеност.

8/ **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на неустановена нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви

9/ **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор за период от 4 години след датата на приключване изпълнението на договора.


8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава не по-късно от 7 (седем) дни от датата на влизане на ДОГОВОРА в сила да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за трите имена и данните на лицето, което ще бъде негов представител.

8.2.1. Освен когато ДОГОВОРЪТ предвижда друго, представителят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** получава всички уведомления, инструкции, съгласия, одобрения, протоколи, решения и друга кореспонденция по настоящия ДОГОВОР.

8.2.2. При наложително отсъствие на представителя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от строителната площадка, се назначава подходящ заместник, за което своевременно се уведомява ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ (ръководителя на проекта).

IX. КООРДИНАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за координирането и подходящото изпълнение на проектните и строителните работи съобразно техническите спецификации в т.ч. Линеен график, както и разполагането на строителните дейности и



материали, с оглед осигуряване на безконфликтна работа, включително и за всички ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ на ОБЕКТА.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за действията на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, свързани с изпълнението на възложените проектни и строително-монтажни работи.

9.3. При извършване на строително-ремонтните работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** прилага въведените от него системи за осигуряване на качеството

X. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ОБЕКТА. НЕПРЕДВИДИМИ ОСОБЕНОСТИ.

10.1. С подписването на ДОГОВОРА ще се счита, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е получил цялата нужна информация относно рисковете, условностите и други обстоятелства, които могат да повлияят или рефлектират върху изпълнението на договорните задължения.

10.2. При възникване на непредвидими особености, които не са могли да бъдат предварително прогнозирани, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

XI. ПЪТ ЗА ДОСТЪП, ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за поддръжката на пътищата за достъп, като се задължава за своя сметка да постави необходимите знаци и указателни табели, както и да се снабди с всички разрешителни, изисквани от компетентните власти, за използването на такива пътища, знаци и указателни табели.

11.2. Освен когато ДОГОВОРЪТ предвижда друго, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя цялостното оборудване, необходимо за завършване на строителните работи. Цялото оборудване, доставено до строителната площадка, ще се счита предназначено за изпълнението на възложената работа.

11.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за набавянето, транспортирането, получаването, разтоварването и безопасното съхранение на всички машини, съоръжения и материали, оборудване и други подобни, необходими за изпълнението на строителните работи.

XII. ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА (Линеен график)

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктно представената от него в офертата и одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** конкретна и обвързваща програма за изпълнението на ОБЕКТА – Работна програма (Линеен график).

12.2. Ако напредването на строителните работи не съответства на програмата, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да ревизира същата, с оглед привеждането ѝ в съответствие със срокът за изпълнение.

XIII. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТА И СИГУРНОСТ

14.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява с всички приложими разпоредби за безопасност.



14.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, считано от началната дата до приемането на обекта от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да подsigури:

1/ оградни съоръжения, осветление, охрана и наблюдение на ОБЕКТА;

2/ временни съоръжения за преминаване, пътеки, перила и огради, които могат да се окажат необходими за поемането на потока и предпазването на обитателите на съседните терени, обществеността и др.

14.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ограничи всичките си работи в рамките на строителната площадка и всички допълнителни терени, които могат да се предоставят като работни.

XV. ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА. РАЗЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

15.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе всички необходими мерки за защита на околната среда, както на строителната площадка, така и извън нея, като ограничи вредите и нарушаването на покоя на трети лица, произтичащи от замърсяване, шум или други ефекти на дейността му. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да гарантира, че за времето на срока на ДОГОВОРА въздушните емисии, твърдите отпадъци на повърхността и отпадъчните води от строителната площадка няма да надвишават максимално допустимите стойности, предвидени от закона.

15.2. По време на извършването на строителните работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа площадката чиста от всякакви излишни струпвания, като отстранява своевременно от ОБЕКТА материали, отпадъци и временни строителни работи, които вече не са необходими.

XVI. ИЗПИТВАНИЯ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ


16.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да проведе изпитвания при завършването на строителните работи, като предварително уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за датата на провеждане на изпитванията. Изпитванията се извършват в присъствието на представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.2. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде възпрепятстван да проведе изпитванията при приключване на работата поради причина, за която е отговорен **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, ще се счита, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е приел обекта или съответната част от същия към датата на предполагаемото приключване на изпитанията, при коректно изпълнение на възложената работа.

XVII. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

17.1. Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строително-монтажните работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

17.2. Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи, и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, изпълнението и приемането на работите.



17.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури всички необходими за формалното приемане технически средства, материали, работна ръка, осветление и други подобни без специално възнаграждение.

17.4. При констатиране на несъществени недостатъци, които не възпрепятстват нормалното ползване на пътищата, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не може да откаже да приеме ОБЕКТА. За същите се съставят протоколи и се уговарят сроковете, в които следва да бъдат отстранени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка.

XVIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

18.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените строителни, монтажни работи със съответните актове и протоколи, съставени съгласно действащото законодателство, и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок.

18.2. Страните уговарят гаранционни срокове за видовете строително монтажни работи, съгласно техническото предложение на изпълнителя, което представлява неразделна част от този договор и при спазване на минималните изисквания на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

18.3. Гаранционният срок започва да тече от датата на съставяне на акт обр. 16

18.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поправи всяка некачествено изпълнена работа, за която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно действащото законодателство, или констатирано от ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ договорно нарушение.

18.4.1. Проявените дефекти и недостатъци се констатират с двустранен протокол, подписан от представители на двете страни, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

18.4.2. Явните дефекти и недостатъци се констатират при предаването, съответно приемането на етапите от изпълнението на ОБЕКТА. Скритите дефекти и недостатъци, проявили се в рамките на гаранционния срок, се констатират с протокол, съставен в седемдневен срок от уведомяването за възникването им от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.


18.5. При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на **3 % (три процента)** от общата стойност на договора, определена въз основа на ценовата му оферта, а именно: **9980,00 (девет хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС.**

18.5.1. Гаранцията за добро изпълнение покрива всички щети по време на строителството, настъпили във връзка с него и причинени виновно от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и поправяне на некачествено изпълнени работи, които не са отстранени своевременно от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

18.5.2. В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.

18.5.3. Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя.

18.5.4. Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е надвишил срока за изпълнение.



18.5.5. При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

18.5.6. Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от Възложителя **365 /триста шестдесет и пет/** дни след подписване на констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа.

XIX. ДОГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ, САНКЦИИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

19.1. При забава на плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същият дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойка, както следва:

19.1.1. При забава на дължимия аванс съгласно т. 5.1.1. и т. 5.1.2. от този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** наказателна неустойка в размер равен на законната лихва за забава върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

19.1.2. При забава на дължимото плащане повече от 30 (тридесет) дни, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да преустанови работа, след като предварително е уведомил писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за спирането.

19.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да възобнови нормалната работа в срок от 5 (пет) работни дни след представяне от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на заверено от банката нареждане за превеждане на дължимата сума.

19.1.4. Времето на спиране на работата по вина на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не се счита за забава, като сроковете съгласно Методология (в т.ч. Линеен график) се удължават съответно с времето на престоя.

19.1.5. При неспазване на сроковете за изпълнение по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,01 % от стойността на неизпълнените видове работи по обекта, но не повече от 10 % от същата стойност. При спазване на общия краен срок, неустойката се възстановява изцяло на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

19.2. Предвидените в **ДОГОВОРА** неустойки не лишават изправната страна от правото да търси обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, съгласно общите норми на действащото законодателство.

19.3. **ДОГОВОРОЪТ** се прекратява в следните случаи:

1/ с изпълнението му;


2/ по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма;

3/ при настъпване на обективни причини (форсмажорни обстоятелства), правещи невъзможно изпълнението на **ДОГОВОРА**, ако страните своевременно са се позовали на тях;

XX. РИСК ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ОТГОВОРНОСТ

20.1. От датата на протокола за предаване на строителната площадка до датата на издаване на акт образец 15 на **ОБЕКТА**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи цялата отговорност по грижите за всички работи, материали и съоръжения, необходими за реализирането на предмета на настоящия **ДОГОВОР**.

20.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за вътрешния контрол върху работите на строителната площадка от началната дата до датата на издаването на констативен протокол обр. 15, когато отговорността преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.



20.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема целия риск за щети, произтичащи от изпълнението на възложените СМР от началната дата до предаването на ОБЕКТА на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

XXI. ЗАСТРАХОВКИ

21.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи заверено копие от валидна застрахователна полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, както за проектанта, така и за строителя..

XXII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

22.1. Форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) означава събития или обстоятелства извън контрола на страните, настъпването на които води до невъзможност или прави незаконно изпълнението на задълженията на страните по този **ДОГОВОР**. Като такива обстоятелства се приемат:

- 1/ природни бедствия;
- 2/ война или военно положение, бунтове, граждански вълнения, военни действия, преврат;
- 3/ стачки, когато са обявени съобразно действащите в страната закони, с продължителност повече от 10 дни;
- 4/ императивни законови разпоредби и актове на органите на изпълнителната или законодателната власт, приети след влизане на настоящия **ДОГОВОР** в сила и ограничаващи или правещи невъзможно постигането на целите на същия.

22.2. Настъпването на обстоятелство по предходната точка не дава основание за предявяване на претенции за допълнителни разходи или други компенсации.

22.3. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е възпрепятстван при изпълнение на работата си от форсмажорни обстоятелства, той трябва незабавно да уведоми за това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено.

XXIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ


23.1. За неуредените в този **ДОГОВОР** въпроси, касаещи изпълнението на възложените СМР, се прилагат нормите на действащото законодателство, регламентиращи тези отношения.

23.2. Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в **ДОГОВОРА** въпроси, да решават същите чрез преговори, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.

Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Стралджа, ул. „Хемус“ № 12
факс 04761/ 64 04; тел. 04761/ 64 64

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски“ бл. 1 , вх. Б, ап. 3
факс 046/66 27 26, тел. 046/66 31 67
e-mail : tps@b-trust.org



23.3. При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

23.4. Неразделна част от ДОГОВОРА представляват следните ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Техническа оферта за изпълнението на поръчката;
- Ценово предложение;

Договорът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ.....

(Митко Андонов)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

(Таня Дичева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:.....



Наименование на Участника:	ТЕХНОПЪТСТРОЙ
Правно организационна форма на участника	ЕООД
Седалище по регистрация:	Гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски“ 1-Б-3
Булстат номер:	128555183
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Ямбол п.к. 8660, П.К. 452 ул. «Ямболен» № 103
Телефонен номер:	046/662-726 046/663-167
Факс номер:	Йордан Георгиев Йорданов
Лице за контакти:	tps@b-trust.org
e-mail:	

ДО
ОБЩИНА СТРАЛДЖА
гр. Стралджа, ул. „Хемус“ № 12

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представям ценово предложение към офертата си за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Рехабилитация улици в с. Воденичане, общ. Стралджа, обл. Ямбол“, както следва:

1. За изпълнение на поръчката предлагаме **ОБЩА ЦЕНА: 332 695.73**

/ цифром / / посочва се стойност в лева без ДДС /

Словом без ДДС: *триста тридесет и две хиляди шестстотин деветдесет и пет и нула седемдесет и три лева*

Стойността е формирана съгласно приложените количествено-стойностна сметка и анализи.

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло и по отделни бюджетни пера по дейности.

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена и съответно цената по бюджетни пера не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс – при установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и/или по някое от бюджетните пера по дейности/обекти, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.



2. Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва :

- часова ставка -	5.00 лв/час ;
- доставно-складови разходи -	8 %;
- допълнителни разходи за труд -	90 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	25 %
- печалба -	8 %;

Цената ни включва всички видове дейности и услуги. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на услугите, проекто - договора, както и всички законови изисквания за осъществяване на обекти от вида и обема на горепосочената обществена поръчка.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ДАТА: 23.07.2014 г.
Гр.ЯМБОЛ


ПОДПИС :
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
УПРАВИТЕЛ ТЕХНОПЪСТРОЙ ЕООД




КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Рехабилитация улици в с. Воденичане, общ. Стралджа, обл. Ямбол”

№	Наименование	М-ка	Количество	ед. цена	стойност
1	2	3	4	5	6
ПОДОБЕКТ: Улица					
Село ВОДЕНИЧАНЕ, улица "Освобождение"					
1	Престъргване на платното за почистване от кал и треви	м3	38.00	9.20	349.60
2	Изкоп механизирано в земни почви (общ изкоп) на транспорт до едно утежнено условие и превоз на 5км	м3	350.00	7.64	2 674.00
3	Натоварване земни маси и престърган чакъл с багер на транспорт и превоз на 5км	м3	38.00	7.80	296.40
4	Подложка бетон В15 за бордюри	м3	20.00	144.84	2 896.80
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/50	м	652.00	22.20	14 474.40
6	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-30 за пътна (улична) основа	м3	326.00	33.11	10 793.86
7	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				
8	Непрекъснати тесни и широки линии с перли	м2	82.00	9.34	765.88
9	Прекъснати тесни и широки линии с перли	м2	38.00	12.22	464.36
10	Д-ка и м-ж пътни знаци относно предимство - триъгълни	бр	4.00	111.58	446.32
11	Д-ка и м-ж пътни знаци относно предимство - шестоъгълни	бр	1.00	121.38	121.38
ПОДМЯНА ВОДОПРОВОД					
КЛОН 12					
1	Машинен изкоп з. маси с натоварване и превоз на 3км	м3	96.00	6.57	630.72
2	Изкоп с багер з.почви при норм.у-вия на отвал	м3	361	4.28	1 545.08
3	Направа подложка от пясък под тръбопроводи	м3	21.00	51.94	1 090.74
4	Обратен насип от пясък около тръба с трамбоване	м3	53.00	52.72	2 794.16
5	Механизирано засипване изкопи със з. почви и уплътняване с пневматична трамбовка на пласт по 20см	м3	361.00	4.97	1 794.17
6	Направа на сградни водопроводни отклонения	бр	5.00	147.10	735.50
7	Доставка и направа на трошенокаменна настилка 40 см	м3	6.40	33.80	216.32
8	Доставка и монтаж на сигнална лента	мл	250.00	0.70	175.00
9	Изпитване и дезинфекция	м	245.00	3.19	781.55
10	Превключване към съществуващ водопровод	бр	1.00	142.56	142.56
МОНТАЖНА ЧАСТ					
1	Тръба ПЕВП ф90	мл	248.00	12.33	3 057.84
2	ПЕ ТЗ ф 90	бр	2.00	36.73	73.46
3	ПЕ Фл.накр. Ф 90	бр	4.00	18.55	74.20
4	Осв.фланци ф 90/80	бр	4.00	22.70	90.80



5	Глух флан. Ф 80	бр	1.00	32.52	32.52
6	СК ф 80	бр	2.00	175.61	351.22
7	ПХ 70/80	бр	1.00	515.92	515.92
8	ПЕ ел.муфи ф 90	бр	4.00	16.59	66.36
9	Опорен блок	бр	6.00	34.98	209.88
10	Доставка и монтаж на табелки СК,ПХ	бр	3.00	17.40	52.20
11	ПЕ дъги ф 90	бр	3.00	31.02	93.06
КЛОН 2					
1	Машинен изкоп з. маси с натоварване и превоз на 5км	м3	65.00	6.57	427.05
2	Изкоп с багер з.почви при норм.у-вия на отвал	м3	108.00	4.28	462.24
3	Ръчен изкоп земни маси с прехвърляне до 3м	м3	19.00	15.24	289.56
4	Натоварване механизирано на ръчен изкоп и извозване на депо з.м. До 10 км.	м3	19.00	2.35	44.65
5	Направа подложка от пясък под тръбопроводи	м3	21.00	51.94	1 090.74
6	Обратен насип от пясък около тръба с трамбоване	м3	61.00	52.72	3 215.92
7	Механизирано засипване изкопи със з. почви	м3	108.00	4.97	536.76
8	Направа на сградни водопроводни отклонения	бр	6.00	147.10	882.60
9	Доставка и направа на трошено каменна настилка 40 см	м3	45.00	33.80	1 521.00
10	Доставка и монтаж на сигнална лента	мл	145.00	0.70	101.50
11	Изпитване и дезинфекция	м	141.00	3.19	449.79
12	Превключване към съществуващ водопровод	бр	1.00	142.56	142.56
МОНТАЖНА ЧАСТ					
1	Тръба ПЕВП ф90	мл	141.00	12.33	1 738.53
2	ПЕ ТЗ ф 90	бр	1.00	36.73	36.73
3	ПЕ Фл.накр. Ф 90	бр	3.00	18.55	55.65
4	Осв.фланци ф 90/80	бр	3.00	22.70	68.10
5	Глух флан. Ф 80	бр	1.00	32.52	32.52
6	СК ф 80	бр	1.00	175.61	175.61
7	ПХ 70/80	бр	1.00	515.92	515.92
8	ПЕ ел.муфи ф 90	бр	3.00	16.59	49.77
9	Опорен блок	бр	3.00	34.98	104.94
10	Доставка и монтаж на табелки СК,ПХ	бр	2.00	17.40	34.80
Асфалтови работи					
1	Битумен разлив	м2	1630.00	1.27	2 070.10
2	Доставка, полагане и уплътняване на плътен асфалт 6 см пласт (2,4 тон/м3 обемно тегло)	тон	243.00	173.77	42 226.11
Село ВОДЕНИЧАНЕ, улица "Г.Димитров"					
1	Изкоп механизирано в земни почви (общ изкоп) на транспорт до едно утежнено условие	м3	117.00	4.57	534.69
2	Разваляне на съществуващи бордюри вкл.натоварване и превоз на 5км	м	948.00	2.10	1 990.80
3	Фрезозване асфалтова настилка 3см., вкл.натоварване	м2	1256.00	1.84	2 311.04
4	Престъргване на платното за почистване наноси и треви	м3	28.00	9.20	257.60
5	Натоварване престърган отпадък с багер на транспорт	м3	28.00	2.28	63.84
6	Извозване на строителни отпадъци до 3 км	м3	183.00	1.62	296.46
7	Доставка и полагане на бет.ул. бордюри 15/25/50	м	1206.00	22.20	26 773.20
8	Д-ка и полагане подложка бетон В15 за бордюри	м ³	36.00	144.84	5 214.24
9	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-30 за улична основа	м3	220.00	33.11	7 284.20



10	Демонтаж на съществ. тротоар, вкл. извозване на отпадъци на 3 км.	м2	1510.00	2.05	3 095.50
11	Доставка и полагане на градински бордюри	м	1200.00	7.84	9 408.00
12	Изграждане на нова тротоарна настилка от бет. пл. 30/30/4 вкл. пяс. подложка	м2	1810.00	26.92	48 725.20
Асфалтови работи					
1	Битумен разлив	м2	4578.00	1.27	5 814.06
2	Доставка, полагане и уплътняване на плътен асфалт 6 см пласт (2,4 тон/м3 обемно тегло)	тон	661.00	173.77	114 861.97
3	Обратен насип с подходящ материал за попълване зад бордюра	м3	52.00	23.58	1 226.16
4	Хоризонтална маркировка с перли	м2	28.00	11.18	313.04
5	Пътни знаци	бр	4.00	111.58	446.32
					332 695.73
					66 539.15
					399 234.88

ДАТА: 23.07.2014 г.
Гр. ЯМБОЛ

ПОДПИС : 
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
УПРАВИТЕЛ ТЕХНОСТРОЙ ЕООД

Наименование на Участника:	ТЕХНОПЪТСТРОЙ
Правно организационна форма на участника	ЕООД
Седалище по регистрация:	Гр. Ямбол, ж.к. „Васил Левски“ 1-Б-3
Булстат номер:	128555183
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Ямбол п.к. 8660, П.К. 452 ул. «Ямболен» № 103
Телефон/ Факс номер:	046/662-726 046/663-167
Лице за контакти:	Йордан Георгиев Йорданов
e-mail:	tps@b-trust.org

ДО
ОБЩИНА СТРАЛДЖА
 гр. Стралджа, ул. „Хемус“ № 12

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 за изпълнение на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „Рехабилитация улици в с. Воденичане, общ. Стралджа, обл. Ямбол“.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи, както следва:

1. Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на обществената поръчка съгласно техническата спецификация общо : 1.23 (словом едно цяло и нула двадесет и три) месеци.

ВАЖНО!!! С оглед обема и сложността на поръчката и нейното технологично правилно и качествено изпълнение, Възложителят определя определя 4(четири) месеца като реален максимален срок за изпълнение на поръчката. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Предлагаме да изпълним обекта при спазване на изискванията на техническата спецификация

1. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект.



2002
 3
(Handwritten signature and date)

Предлагам следният гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, а именно: **1 година (словом: една)** за улици и **8 години (словом: осем)** за водопровод.

Указание: Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Срок за отстраняване на дефекти: **1 (словом: един)** ден.

Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

4.1 Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

4.2 Ще сключим договор в указания от вас срок;

4.3 Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „*професионална отговорност в строителството*“ до завършването на дейностите по договора;

4.4 Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;

4.5 Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

4.6 Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и техническия проект;

4.7 Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Към настоящото Техническо предложение прилагаме подробен Линеен календарен план с хоризонтални диаграми, който е неразделна част от същото.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ДАТА: 23.07.2014 г.

Гр.ЯМБОЛ

ПОДПИС:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

УПРАВИТЕЛ ТЕХНОБЪУТРОЙ ЕООД



201

10/14
2
3/17
cat

До УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЕАД

банка

Клон ЯМБОЛ

Адрес ЯМБОЛ

уникод регистрационен номер

дата на представяне

подпис на наредителя

Платете на - име на получателя ОБЩИНА СТРАЛДЖА		Чужденстранно лице по смисъла на валутния закон	
IBAN на получателя B C 8 7 C E C B 9 7 9 0 3 3 5 9 4 4 2 2 0 0		BIC на банката на получателя C E C B B G S F	
При банка - име на банката на получателя ЦКБ		Вид плащане *** 4 4 4 4 0 0	
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от / към бюджета		Вид валута B G N	Сума < < < < < < 9 9 8 0 0 0
Сума с думи ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН И ОСЕМДЕСЕТ ЛВ			
Основание за плащане ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ			
Още пояснения РЕХАБИЛИТАЦИЯ УЛИЦИ В С.ВОДЕНИЧАНЕ ОБЩ.СТРАЛДЖА			
Вид док.* 9	Номер на документа, по който се плаща		Дата (ддммгггг) на документа
Период, за който се плаща	От дата (ддммгггг)		До дата (ддммгггг)
Задължено лице - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице	0 1 1 0 2 0 1 4		3 1 1 0 2 0 1 4
ЕИК / код по БУЛСТАТ 1 2 8 5 5 5 1 8 3		ЕГН на задълженото лице	
Наредител - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице ТЕХНОПЪТСТРОЙ ЕООД			
IBAN на наредителя B C 9 6 U N C B 7 6 3 0 1 0 7 6 0 5 6 2 2 0		BIC на банката на наредителя U N C B B G S F	
Платежна система БИСЕРА	Такси ** 0 0 2	Дата на изпълнение 2017	Вид плащане ***
Банков служител		Касиер	

* Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление; 4 - авансова вноска; 5 - парт. номер на имот; 6 - постановление за принуд. събиране; 9 - други

** Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

*** Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ БУРГАС

ЕИК по БУЛСТАТ 1310631880024

Изх. № 280201400303514/19.11.2014г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за наличието или липсата на задължения

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че:

ТЕХНОПЪТСТРОЙ /ЕООД/

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ

128555183

Адрес за
кореспонденция

Адрес по чл.8 от
ДОПК

**обл.Ямбол, общ.Ямбол, гр.ЯМБОЛ, жк. ВАСИЛ
ЛЕВСКИ бл.1 вх.Б ет.2 ап.3,**

Представявано от **ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ**

В качеството му на **Представяващ субекта**

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

5510099120

Няма задължения

Настоящото се издава по искане вх.№ 280161401019434/19.11.2014г.,

за да послужи пред .

Удостоверението се издава по данни на ТД БУРГАС, офис ЯМБОЛ,

актуални към 19.11.2014 год.

ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ:

ТАНЯ СТОЯНОВА-ФИЛИПОВА
(име, подпис, печат)



А6 СПЕЦИАЛНИ ДОВОЛНОСТИ:

А6 СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: 12 месеца
Застраховката влиза в сила в 00:00 часа на 22.06.2012 г., към която дата действателно застрахователната премия /или част от нея/ да се разпорочи разпорочената сума /или част от нея/ в еквивалент на български лев по сметката на застрахователя и изплати в 24.00 часа на 22.06.2012 г.

А7 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 600.00 лв.
ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 600.00 лв.

Table with 4 columns: Date, Amount, and other details. Rows 1-4 showing payment schedule.

ЧАСТ „Б“ - ВЫПРОСНИК

- 1. Поименование на фирмата, общ брой и квалификация на служителите:
2. Моля, опишете подробно избирателната дейност, вида на оказваните услуги (проектиране, строителство, технически контрол, консултантска дейност, спонсорски надзор и др.):
3. Какви видове дейности извършва извършвателя за застраховане на обекта?
4. Извършва ли кандидатът за застраховане строителство /реконструкция/, проектиране, проектиране, проектиране или строителство /конструкция/ на обекта, туква, присъединява извършват се комплексни обекти при отговор "ДА"?

- 11. Какую информацию имеет ли истинный собственник или собственники, которые имеют право собственности на предметный объект?
12. Имеете ли действителна отговорност в проектирането и строителството?
13. Каква е действителна отговорност в проектирането и строителството?
14. Каква е действителна отговорност в проектирането и строителството?



Застраховане

Дружеството организира вкъщи Група "Дженерал" - която е филиал на италианската Ревалтор на застрахователните групи "Дженерал" в България за извършване на всички видове застрахователни операции (ISVAP) в България.

ПОЛИЦА № 130511002061

за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“

Част „А“ - ДОГОВОРНА

А1 ЗАСТРАХОВАТЕЛ: Дженерал-Застрахователи АД, с. Софийска, Княз А. Димитров № 69, тел. 02/9267111, факс-02/9267112, www.generali.bg

А2 ЗАСТРАХОВАН: Професионална отговорност в проектирането и строителството

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3

Адрес на застрахователя: Б. Левски № 8-3



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II – TV 001747

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ТЕХНОПЪТСТРОЙ ЕООД**

Седалище и адрес на управление: **8600 Ямбол, ж.к. "Васил Левски", бл.1, вх.Б, ет.2, ап.3**

Представяващ: **Йордан Георгиев Йорданов**

ЕИК: **128555183**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0142/27.07.2009 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ВТОРА ГРУПА** ● - строежи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на

Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ



ТАЛОН № II – TV 06

Строител: ТЕХНОПЪТСТРОЙ ЕООД

ЕИК: 128555183

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II - TV 001747.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2015

Председател на комисията:

Доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(инж. Светослав ГЛАДОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЛАДОВ)

РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Reg. № 10385

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 17.11.2014 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ЕГН/ЛНЧ: 5510099120

РОДЕН(А): 09.10.1955, гр. Ямбол общ. Ямбол обл. Ямбол

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. Ямбол общ. Ямбол обл. Ямбол
Ж.К.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №1, вх.Б, ет.2, ап.3

МАЙКА: МИТА РУСЕВА ГЕОРГИЕВА, род. на 15.12.1935

БАЩА: ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, род. на 21.01.1935

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ДОГОВОР

Служител "Бюро Съдимост"



.....
/Маргарита Ковачева/



София, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20141117104652 / 17.11.2014г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД, ЕИК 128555183 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 17.11.2014 г. липсват следните обстоятелства и актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Несъстоятелност

Данни за производството по несъстоятелност

Откриване на производство по несъстоятелност

Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността

Органи на длъжника

Спиране на производството

Възобновяване на производството

Прекратяване на производството

Отказ за утвърждаване на оздравителен план

Ограничаване разпоредителната власт на длъжника

Общ запор и възбрана

Осребряване и разпределение

Обявяване в несъстоятелност

Възстановяване в права

Възстановяване в права – отхвърляне на молбата

Синдици

Надзорни органи

Русанка Кевелива
(Име и фамилия)





МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА



София, ул. Елизавета Багряна № 20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20141117104820 / 17.11.2014г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД, ЕИК 128555183 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 17.11.2014 г. липсват следните обстоятелства и актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Ликвидация

Ликвидация

Срок на ликвидацията

Ликвидатори

Представител

Продължаване на търговската дейност

Спиране или прекратяване на производството по ликвидация

Възобновяване на ликвидацията

Резанка Петрова
(Име и фамилия)





София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg
тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20141117104450 / 17.11.2014г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД, ЕИК 128555183 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 17.11.2014 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК 128555183
"ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД
133/2002 230

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма **ТЕХНОПЪТСТРОЙ**
3.Правна форма **Еднолично дружество с ограничена отговорност**
5.Седалище и **БЪЛГАРИЯ**
адрес на **гр. Ямбол 8600, Област Ямбол;**
управление **Община Ямбол**
жк. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 3

адрес на електронна поща **tps@b-trust.org**

6.Предмет на **ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА,**
дейност **КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО,**
СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СТОКИ ЗА БИТА, ПРОМИШЛЕНИ И
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ-
ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО,
СТРОИТЕЛСТВО-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО, ЖИЛИЩНО
СТРОИТЕЛСТВО, ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО И ДР., ТЪРГОВИЯ
С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОУЧВАНЕ,
ПРОЕКТИРАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ДОБИВ НА ИНЕРТНИ
МАТЕРИАЛИ /ЧАКЪЛ, ПЯСЪК И ДР./ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА
СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, АКО Е НЕОБХОДИМО, КАКТО И
ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.

7.Управители **ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ, ЕГН 5510099120**

23.Едноличен
собственик на
капитала

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ, ЕГН 5510099120

31.Размер

5000 лева

32.Внесен
капитал

5000 лева

Раздел **Клонове**

Клон

Фирма на клон: **"ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД-КЛОН ГР.БУРГАС, ЕИК на клон: 0010**

51.Седалище и
адрес на
управление на
клон

**БЪЛГАРИЯ
гр. Бургас 8000, Област Бургас;
Община Бургас
ул.ХРИСТО БОТЕВ, № 83, ет. 1**

51а.Фирма на
клон

"ТЕХНОПЪТСТРОЙ" ЕООД-КЛОН ГР.БУРГАС

51б.ЕИК на
клон

0010

52.Предмет на
дейност на
клон

**ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ
ПРЕПРОДАЖБА,КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ,ТЪРГОВСКО
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО,СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ,ПРОИЗВОДСТВО И
ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ,СТОКИ ЗА
БИТА,ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ
СТОКИ,ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ-ТЪРГОВСКО
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО,ПЪТНО
СТРОИТЕЛСТВО,ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ДР.,ТЪРГОВИЯ С
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,ПРОЕКТАНТСКА
ДЕЙНОСТ,ПРОУЧВАНЕ,ПРОЕКТИРАНЕ,ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ДОБИВ
НА ИНЕРТНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ/ЧАКЪЛ,ПЯСЪК И ДР./
СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ,АКО ТОВА Е
НЕОБХОДИМО,КАКТО И ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА
ДЕЙНОСТИ.**

53.Управител
на клон

**КОСТА ИВАНОВ МАЛЧЕВ, ЕГН 6509229105
БЪЛГАРИЯ
гр. Ямбол 8600, Област Ямбол;
Община Ямбол
УЛ.ТЪРГОВСКА, № 140, ет. 3
Документ за самоличност
№: 182186885, издаден на: 10.05.2000, издаден от: ОДП ЯМБОЛ**

54.Обем на
представителна
власт

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ВЛАСТ.

Клон

Фирма на клон: **ТЕХНОПЪТСТРОЙ ЕООД-КЛОН СОФИЯ, ЕИК на клон: 0025**

51.Седалище и
адрес на
управление на
клон

**БЪЛГАРИЯ
гр. София 1407, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Лозенец, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ
УЛ.ЛЮБАТА, № 7-9, ап. 9**

51а.Фирма на
клон

ТЕХНОПЪТСТРОЙ ЕООД-КЛОН СОФИЯ

51б.ЕИК на
клон

0025

52. Предмет на дейност на клон

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СТОКИ ЗА БИТА, ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СТРОИТЕЛСТВО-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО И ДР., ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ/ЧАКЪЛ, ПЯСЪК И ДР./ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, АКО Е НЕОБХОДИМО, КАКТО И ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.

53. Управител на клон

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ, ЕГН 5510099120
БЪЛГАРИЯ

гр. Ямбол 8600, Област Ямбол;

Община Ямбол, ж.к. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, бл. 1, вх. б, ет. 2, ап. 3

Документ за самоличност

№: 642915256, издаден на: 08.09.2011, издаден от: МВР - ЯМБОЛ

54. Обем на представителна власт

ОБЕМЪТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА УПРАВИТЕЛЯ ВКЛЮЧВА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ И СДЕЛКИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА КЛОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО ДА ОТЧУЖДАВА И ОБРЕМЕНЯВА С ТЕЖЕСТИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ПРАВОТО ДА ПРЕУПЪЛНОМОЩАВА ДРУГИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ И СДЕЛКИ.

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание : Актуален учредителен акт

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2007г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : за 2008г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 1ч
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2ч
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 3ч
Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 4ч
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Консолидиран ГФО
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Доклад одитор
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Консолидиран Доклад 1
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Консолидиран Доклад 2
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Консолидирано Приложение
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет Консолидиран
Година : 2013

1001.Описание на обявения акт Вид : Доклад на управителния орган
Описание : Доклад на управителния орган
Вид : Доклад на управителния орган
Описание : Доклад на управителния орган
Вид : Доклад на управителния орган
Описание :

1001.Описание на обявения акт Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване

Ручанка Рачева
(Име и фамилия)

