



ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул."Хемус" №12, тел.04761/64-64, факс:64-04

e-mail: straldjainf@yahoo.com

ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ

№ 4

ОТНОСНО: Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет :
„Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на Община Стралджа”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След постъпило запитване даваме следния отговор на поставените въпроси:

Въпрос № 1: В Раздел **VII: Техническа спецификация - пълно описание на предмета на поръчката и одобрени количествени сметки,** пише количествени сметки, а в Ценовата оферта Образец №14 липсват количествено стойностни сметки, кое да се приеме за вярно ?

Отговор № 1: Раздел VII „Техническа спецификация - пълно описание на предмета на поръчката и одобрени количествени сметки” да се чете: **Раздел VII „Техническа спецификация - пълно описание на предмета на поръчката.**

Текстът „ и одобрени количествени сметки” е техническа грешка.

Не е необходимо представянето на КСС. В Образец №14 – има се предвид разбивката в ценовата оферта на цена за проектиране и цена за изпълнение на СМР. **Участниците следва да попълнят Образец 14**

Въпрос № 2: В Общите условия и информация относно предмета на поръчка, в т.3.1.2 е записано, че се изисква изготвяне на инвестиционен проект – фаза”Идеен проект” и фаза „Технически проект”, а в точка 3.2.2 е записано изготвяне на инвестиционен проект – фаза”Идеен проект” и фаза „Работен проект”, кое да се приеме за вярно ?

Отговор № 2:

Навсякъде където пише – фаза „Работен проект”, да се чете фаза „Технически проект”.

Въпрос № 3: В цялата документация не се споменава за извършване на Авторски надзор на обекта, това означава ли че за него ще се сключва отделен договор или трябва да бъде включен в предложената от участниците Ценова оферта Образец №14 ?

Отговор № 3: Раздел VII т. 3.13. е записано "Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор по време на първия етап от строителството по смисъла на чл.162 от ЗУТ."

Авторския надзор по време на първия етап от изпълнение на СМР се счита включен в настоящия договор. За втори етап от изпълнението на проекта ще бъде сключен допълнителен договор.

Въпрос № 4: В обявлението е предвиден срок за изпълнение на поръчката от 6 месеца, но не по късно от 31.12.2015 г. Същевременно биологичната рекултивация се извършва за 3 последователни години (сезона), това означава, че Изпълнителят не може да изпълни тази дейност в рамките на срока за изпълнение на поръчката. Същевременно в документацията е записано че разрешението за строеж ще се издава с предвиждане за изпълнение на проекта на два етапа. Моля, да разясните какъв е точно обхвата на изпълнение на СМР в рамките на настоящата поръчка.

Отговор № 4:

В документацията Възложителят е предвидил, че разрешението за строеж ще се издава с предвиждане за изпълнение на проекта на два етапа. Първият етап включва техническа рекултивация и първа година (сезон) на биологична рекултивация, с което се изчерпва обема работа, предвиден по договора.

Биологичната рекултивация през втората и третата година (сезон) ще се изпълнява от община Стралджа след приключване на договора, сключен в изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Въпрос № 5: В Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП Образец №5, в уточненията на Възложителя в т.(19) е записано „Колоната се включва в списъка, когато възложителят е поставил изискване за доказване на опит в изпълнение на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка услуги на определена стойност и/или в определен обем/количество, съобразено със стойността и обема на конкретната обществена поръчка.”, това означава ли, че не е необходимо да се попълва съответната колона от таблицата, тъй като в поръчката няма изискване участникът да докаже определен оборот от изпълнени сходни дейности.

Отговор № 5:

Указанията на забележка (19) остават в сила. Колона трета не се попълва.


МИТКО АНДОНОВ
Кмет на Община Стралджа

Съгласувал:...../Валентина Вълкова Иванова/юрисконсулт на община Стралджа

Съгласувал:...../инж. Радостина Василева/ Началник отдел ТСУЕ

Изготвил:...../инж. Марчела Егова/ мл. експерт отдел ТСУЕ